ČSTV - Investiční  záměr akce ( projektu )

k žádosti o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2012 - program MŠMT 133510
1

VZOR vyplnění IZ - pouze pro informaci - nepřikládat k investičnímu záměru !!! 
IZ je nutné vždy vyplnit minimálně v rozsahu  tohoto vzoru - nestačí odkaz na technickou zprávu !!!
1. Předkládající subjekt / občanské sdružení v ČSTV
	Název:(TJ/SK,svaz)
	Tělovýchovná jednota Sokol Horní Dolina
	IČ:
	68 89 86 25

	Adresa:
	Horní Dolina, Sportovní 102  
	PSČ:
	758 92

	Okres:
	Rychnov nad Kněžnou
	Číslo registrace u MV:
	VSP/1 – 3569/92-R


2. Základní údaje akce / stavby
	Název akce / stavby :
	ČSTV - Horní Dolina - Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí 

	Stavebník :
	Tělovýchovná jednota Sokol Horní Dolina

	Charakter akce:( např. novostavba, přístavba , nástavba, rekonstrukce, modernizace, pořízení strojů a zařízení) 
	Investiční - rekonstrukce

	Místo realizace akce / stavby: obec, ulice
	Horní Dolina, Sportovní ul. 
	PSČ:
	758 92

	
	List vlastnictví  č.
	14929
	Katastrální území:
	Horní Dolina - předměstí

	Číslo popisné / evidenční: 

jen budov, ve kterých bude akce realizována
	č.p. 102

	Parcelní čísla:                                             jen pozemků, na kterých bude akce realizována
	parc. č. 1455/88, parc. č.  st. 88/9,  parc. č. 149/1

	Sportovní odvětví : týkající se akce / stavby
	Fotbal

	Plánovaný termín realizace akce / stavby:
	od:
	1.6. 
	2012
	do:
	30.11. 
	2012


3. Údaje o vlastnictví nemovitostí,  na kterých bude akce / stavba realizována:

	Při poskytnutí dotace do majetku jiného subjektu, než je příjemce dotace, musí být předložena smlouva o užívání  ( nájem, výpůjčka ) na dobu nejméně 10ti let od doby poskytnutí dotace a souhlas vlastníka s realizací akce ( přiložit výpis z katastru nemovitostí( LV - list vlastnictví ) a snímek katastrální mapy ne starší 3 měsíců

	Vlastník:  
	Tělovýchovná jednota Sokol Horní Dolina
	IČ:
	68 89 86 25

	Adresa vlastníka:
	Horní Dolina, Sportovní č.p. 102 
	PSČ:
	758 92

	

	Skutečný uživatel: 
	Tělovýchovná jednota Sokol Horní Dolina - vlastník
	IČ:
	68 89 86 25

	Adresa:
	
	PSČ:
	

	Užívání na základě smlouvy o:
	
	uzavřené od:
	do:


4. Kontaktní údaje předkladatele žádosti o dotaci ( TJ / SK )
	kontaktní osoba pro akci:
	Petr Krátký
	tel:
	533 017 340

	fax:
	533 017 345
	mobil:
	606 707 808
	e-mail:
	kratkyp@cstvtj.cz

	adresa:
	Horní Dolina, Sportovní 102, PSČ  758 92

	vypracoval: Petr Krátký
	dne: 19.8. 2011
	podpis: 

	

	schválil ( jméno statutárního orgánu TJ/SK,svazu)
	Ing. Vladimír Dlouhý - předseda TJ
	tel:
	533 017 340

	fax:
	533 017 345
	mobil:
	606 707 909
	e-mail:
	dlouhyv@cstvtj.cz

	v  Horní Dolině
	dne :
	20.8. 2011
	podpis:                                                  razítko:


5. Popis akce / stavby

	Popis architektonického a stavebně technického řešení (viz technická zpráva), parametry stavby, údaje o napojení               na inženýrské sítě a zabezpečení dodávek surovin, energií, vody, vyhodnocení z hlediska hygienických, bezpečnostních          a požárních předpisů, v  případě rekonstrukcí a  modernizací i popis současného stavu.

	

	Popis současného technického stavu: ( pouze  sportovních zařízení, sociálních zázemí, kterých se akce týká )


	     Stávající objekt fotbalových šaten byl vybudován v sedmdesátých letech minulého století a je               pro sportovní účely nepřetržitě užíván bez zásadních oprav a rekonstrukcí. Sociální zázemí neodpovídá současným hygienickým a bezpečnostním předpisům ani potřebám TJ. Na budově jsou patrná technická poškození fasády, střešní krytiny i dřevěných okenních a dveřních výplní. Stávající kotel na pevná paliva bylo nutné pro časté technické havárie vyřadit z provozu a ve špatném technickém stavu jsou i všechny rozvody UT. 

	

	Navrhované stavebně technické řešení: ( Pouze popis plánovaných prací, technologií, materiálů !!! Popis musí být dostatečně podrobný, konkrétní a jednoznačně vymezující rozsah akce. Navrhovaný rozsah musí představovat stavebně ucelený provozuschopný celek, který bude v termínu do 30.11. 2012 samostatně dokončen a převzat od dodavatele, případně nejpozději do 1 měsíce od převzetí zkolaudován  a v celém rozsahu uveden   do provozu ).


	     Plánovaná celková rekonstrukce řeší nevyhovující technický a hygienický stav jednopodlažního objektu šaten a sociálního zázemí. Uvedenou rekonstrukcí dojde ke stavební úpravě stávajícího sociálního zázemí tak, že z původních dvou sprch a dvou šaten, budou vybudovány čtyři šatny a dvě sociální zázemí s tím, že v každém takovém zázemí budou umístěny čtyři sprchové kouty a dvě WC. Nově bude provedena část rozvodů vody a část vnitřní kanalizace. Na podlahy bude použita keramická protiskluzová dlažba a stěny v celém soc. zázemí budou obloženy keramickými obklady. Současně budou instalovány nové zařizovací předměty s úspornými prvky. Vnitřní vápenné omítky budou po částečné úpravě vymalovány. Součástí plánované rekonstrukce je plynofikace objektu, nová přípojka plynu a rekonstrukce rozvodů ústředního topení. Plynofikací bude nahrazeno stávající vytápění pevnými palivy. Rozvody UT budou provedeny v plastu a nově bude osazeno 9 velkoplošných deskových radiátorů. Celý objet bude vytápěn plynovým kotlem o výkonu 36 KW. V souvislosti s nutností zamezení tepelných ztrát bude nově osazeno 8 plastových oken s izolačním trojsklem, bezpečnostními prvky a většími rozměry než původní špaletová okna a dvoje plastové bezpečnostní dveře. Dále bude provedena celková rekonstrukce fasády s použitím minerálních materiálů a tepelné izolace. Stávající na mnoha místech poškozená eternitová krytina bude nahrazena bitumenovými střešními šindeli s tím, že v této souvislosti bude změněna a zateplena konstrukce stávajícího krovu a zároveň bude provedena montáž nových okapů a svodů z pozinkovaného plechu. 

     Detailně je rekonstrukce objektu šaten popsána v přiložené technické zprávě. Plánovaný rozsah prací je uveden v přiloženém rozpočtu. Hlavní parametry stavby jsou uvedeny v přiložených formulářích             EDS/ ISPROFIN.

	

	Stručné zhodnocení požadavků na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby zejména surovinami, energiemi, vodou    a pracovníky, popř. předpokládanou výši potřeb jak na provoz, tak na reprodukci pořízeného majetku a zdroje úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu.

	

	     Objekt šaten je napojen na veřejné rozvody vody a kanalizace. Smluvně je zajištěna dodávka el. energie. Zabezpečení dodávky plynu je projednáno a odsouhlaseno s dodavatelem. Rekonstrukcí nebudou dotčeny uzavřené smlouvy na dodávku el. energie, vody a odvodu odpadních vod. Při realizaci rekonstrukce nedojde k záboru zemědělské ani lesní půdy. Plánovanou rekonstrukcí nedojde ke zvýšení nákladů souvisejících      se zajišťováním provozu objektu šaten, naopak lze, v souvislosti s instalací nových okenních výplní              a zateplením fasády, předpokládat snížení nákladů na vytápění. Provoz šaten je zajišťován členy TJ bez potřeby zaměstnávání dalších osob. Provozní náklady šaten jsou financovány z vlastních prostředků              a příspěvků obce, které má TJ zajištěny pro rok 2013 i roky následující. 

	

	Stručné zhodnocení přínosu stavby k řešení zaměstnanosti


	Plánovaná rekonstrukce nemá dopad na stav zaměstnanosti. 

	

	Stručné vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod.


	     Změnou způsobu vytápění dojde ke snížení zdrojů znečišťování ovzduší a tím i ke zkvalitnění životního prostředí. Rekonstrukce nemá žádný negativní vliv z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví. Rekonstrukce bude provedena v souladu s technickými normami ČSN, požárními, bezpečnostními                a hygienickými předpisy, vyjádření příslušných orgánů je součástí dokumentace ke stavebnímu řízení.


6. Údaje o stavu stavebního případně územního řízení (u nových staveb vždy doložit stanovisko územního plánu)

	Stavební řízení:
	V případě schválení dotace bude žádost o vydání stavebního povolení podána v měsíci dubnu 2012.

	Územní řízení:
	Jedná se o zkolaudovanou stavbu s vydaným povolením k užívání. Plánovaná akce je v souladu s územním plánem - viz přiložené vyjádření Obecního úřadu.


7. Stav předprojektové, resp. projektové přípravy ( existence studií a projektů nebo termín jejich zadání)

	Na plánovanou rekonstrukci je zpracována studie s technickou zprávou (viz příloha). Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude zpracována v průběhu 1. čtvrtletí 2012.


8. Zdůvodnění akce / stavby

	Zdůvodnění nezbytnosti akce a vyhodnocení její efektivnosti se zřetelem k prokazatelně prováděnému rozsahu sportovní a tělovýchovné činnosti, k velikosti členské základny a dosahované výkonnosti, k počtu a velikosti pořádaných programových akcí, k počtu a úrovni činností, přínos  pro sportovní hnutí a veřejnost atd.

	

	Realizací plánované rekonstrukce budou vytvořeny podmínky pro zajištění provozu šaten a sociálního zázemí na požadované hygienické a technické úrovni, a tím i podmínky pro další rozvoj sportu vzhledem k velikosti členské základny.

Objekt šaten slouží především jako sociální zázemí pro fotbalová družstva ve všech věkových kategoriích. Šatny jsou využívány členy TJ denně minimálně v rozsahu 4 hodin, tj. cca 1460 hodin za kalendářní rok. V dopoledních hodinách šatny využívá základní škola jako zázemí pro sportovní aktivity  svých žáků.

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Dolina v současné době sdružuje více jak 200 sportovců rozdělených dle věkových kategorií do 8 družstev, která jsou zařazena do pravidelných a dlouhodobých soutěží organizovaných v rámci Českomoravského fotbalového svazu.

TJ Sokol Horní Dolina se zaměřuje především na sportovní výchovu dětí a mládeže, zařazených do pěti družstev působících převážně v krajských soutěžích Královéhradeckého kraje.


9. Náklady a zdroje financování akce / stavby v roce 2012 ( částky zaokrouhlit na celé tisíce dolů !!!)
	1
	**Celkové předpokládané náklady na realizaci akce v roce 2012 včet. DPH:
	4 760 000,-
	Kč.

	

	Zdroje financování akce / stavby v roce 2012:

	2
	dotace ze státního rozpočtu ( požadovaná dotace )
	4 000 000,-
	Kč.

	3
	vlastní zdroje ( doložit čestné prohlášení TJ o existenci a použitelnosti zdrojů )
	360 000,-
	Kč.

	4
	dotace z územních rozpočtů ( doložit usnesení zastupitelstva o schválení dotace )
	400 000,-
	Kč.

	5
	ostatní *)  ( doložit zdroj a  potvrzení o poskytnutí ostatních zdrojů )
	0
	Kč.

	6
	** Celkem zdroje financování akce / stavby v roce 2012 ( řádek 2 - 5 )
	4 760 000,-
	Kč

	Doložit doklad o zajištění finančních zdrojů mimo státní dotaci, plánovaných na úhradu finančních potřeb akce v roce poskytnutí dotace ,- ( např. prohlášení TJ / SK nebo kopie zápisu z jednání zastupitelstva  ).-  viz platné Zásady MŠMT  


*)) specifikujte
Celkový součet  „Zdrojů financování akce/stavby v roce 2012“ ( řádek 6)** musí být stejný jako částka uvedená v řádku „Celkové předpokládané náklady na realizaci akce v roce 2012“ ( řádek 1 )** 
Vzhledem k ustálené praxi schvalovat poskytnutí dotací v celých statisících, výjimečně desetitisících       ( vždy níže než je požadavek uvedený na celé tisíce případně na koruny ), doporučujeme výši požadované dotace této skutečnosti přizpůsobit. Plánovaná celková částka na realizaci akce ( souhrn požadované státní dotace a finančních zdrojů mimo státní dotaci) se však vždy musí rovnat celkové částce           včet. DPH uvedené v předloženém položkovém rozpočtu ( se zaokrouhlením na celé tisíce dolů ).
Pokyn MF ČR č. R 2 - 07 - k vyhlášce 560/2006 Sb.

k řízení programů a provozování informačního systému programového financování 

( výňatek týkající se investičního záměru  - Je nutné se vyjádřit ke všem bodům odstavce 1.)

pouze pro informaci - tento list nepřikládat k žádosti !!!! )
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